

Obra
REFORMA DA SEDE DO CRC - LONDRINA

Bancos
SINAPI - 12/2025 - Paraná
SBC - 01/2026 - Paraná
SICRO3 - 10/2025 - Paraná

B.D.I.
27,21%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de
obra, de acordo com as
bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1	132.657,84	30,40 %
2	IMPERMEABILIZAÇÃO	1	7.377,02	1,69 %
3	PINTURA EXTERNA	1	193.756,51	44,41 %
4	SUBSTITUIÇÃO DO TABLADO DO DECK DE MADEIRA	1	39.058,32	8,95 %
5	SUBSTITUIÇÃO DE PISO 3º PAVIMENTO	1	11.676,48	2,68 %
6	RECUPERAÇÃO DO PÓRTICO DA FACHADA	1	10.128,72	2,32 %
7	LIMPEZA DE OBRA	1	39.429,00	9,04 %
8	SUBSTITUIÇÃO DE INSULFILM DA FACHADA	1	2.245,80	0,51 %

Total sem BDI 343.029,15
Total do BDI 93.300,54
Total Geral 436.329,69

Romulo Mota Teixeira
CREA 5071029540SP