Obra
REFORMA CRCPR – CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ - R10

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Paraná
SBC - 05/2026 - Paraná
SICRO3 - 01/2026 - Paraná
DERPR - 08/2025 - Paraná

B.D.I.
23,54%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição				Quant.	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				1	322.778,40	9,46 %
2	CANTEIRO DE OBRAS				1	52.419,61	1,54 %
3	LICENÇAS, TAXAS E EMOLUMENTOS				1	352,81	0,01 %
4	REFORMA POR PAVIMENTO				1	1.498.398,33	43,90 %
5	IMPERMEABILIZAÇÃO				1	187.568,46	5,50 %
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				1	497.821,52	14,59 %
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				1	132.071,61	3,87 %
8	SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO - DESINSTALAÇÃO				1	8.726,50	0,26 %
9	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO				1	7.020,03	0,21 %
10	FACHADAS				1	52.712,34	1,54 %
11	URBANIZAÇÃO EXTERNA				1	27.675,46	0,81 %
12	FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO				1	71.972,16	2,11 %
13	SISTEMA ESTRUTURAL				1	416.445,86	12,20 %
14	SERVIÇOS FINAIS				1	137.103,03	4,02 %

Total sem BDI	**2.836.826,56**
Total do BDI	**576.239,56**
Total Geral	**3.413.066,12**

_____

Engº Civil Romulo Mota Teixeira
CREAº: 5071029540SP