
  

Obra Bancos

REFORMA DA SEDE DO CRC - LONDRINA SINAPI - 12/2025 - Paraná

SBC - 01/2026 - Paraná

SICRO3 - 10/2025 - Paraná

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) Peso 

Acumulado (%)
 95624 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES 

EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 
DEMÃOS. AF_03/2024

Pintura Externa m² 2.289,0 50,36 115.274,04 26,42 26,42

 93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros MES 3,0 27.286,44 81.859,32 18,76 45,18

 
CRCLOND0

Próprio Limpeza final da obra (Referência: 55.01.020 CPOS/CDHU 09/2025) m² 1.557,0 24,80 38.613,60 8,85 54,03

 
CRCLOND0

Próprio DECK EXTERNO EM MADEIRA DE LEI m² 42,0 856,02 35.952,84 8,24 62,27

 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros MES 3,0 10.349,38 31.048,14 7,12 69,39

 97063 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, 
COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS 
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024

Equipamentos de Proteção Coletiva m² 953,75 29,36 28.002,10 6,42 75,80

 00020193 SINAPI LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM 
APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO 
DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS 
NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

Equipamento M2XMES 763,0 28,62 21.838,77 5,01 80,81

 93566 SINAPI AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros MES 3,0 6.583,46 19.750,38 4,53 85,33

 88413 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES 
EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 
AF_03/2024

Pintura Externa m² 2.289,0 8,07 18.472,23 4,23 89,57

 96131 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 
DEMÃOS. AF_03/2024

Pintura Externa m² 228,0 44,61 10.171,08 2,33 91,90

 104595 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 
10 M². AF_02/2023_PE

Revestimentos Cerâmicos Internos m² 96,0 85,65 8.222,40 1,88 93,78

 98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

Impermeabilização, Proteção Mecânica 
e Tratamento de Junta

m² 161,0 45,82 7.377,02 1,69 95,47

 92447 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 
PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Fôrmas para Estruturas de Concreto 
Armado

m² 13,57 333,79 4.529,53 1,04 96,51

 
CRCLOND2 

Próprio DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO

m² 96,0 35,98 3.454,08 0,79 97,30

 92266 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

Fôrmas para Estruturas de Concreto 
Armado

m² 13,57 186,42 2.529,71 0,58 97,88

B.D.I. Encargos Sociais

27,21% Desonerado: embutido nos preços unitário 

dos insumos de mão de obra, de acordo 

com as bases.

Curva ABC de Serviços

  



  

 
CRCLOND0

Próprio APLICAÇÃO DE INSULFILM m² 60,0 29,60 1.776,00 0,41 98,29

 97643 SINAPI REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolições e Remoções m² 42,0 41,91 1.760,22 0,40 98,69

 94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

Produção de Concreto m³ 2,0 691,55 1.383,10 0,32 99,01

 102213 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E 
EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

Pintura em Madeira m² 42,0 32,03 1.345,26 0,31 99,32

 017041 SBC BOTA FORA ENTULHO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSPORTE 12.5KM. TRANSPORTES E CARRETOS m³ 10,0 81,54 815,40 0,19 99,51

 104108 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Armação para Estruturas de Concreto 
Armado

KG 42,4 17,05 722,92 0,17 99,67

 97627 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolições e Remoções m³ 2,0 297,16 594,32 0,14 99,81

 
CRCLOND0

Próprio REMOÇÃO DE INSULFILM m² 60,0 7,83 469,80 0,11 99,92

 104111 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Armação para Estruturas de Concreto 
Armado

KG 12,4 29,77 369,14 0,08 100,00

Total Geral 436.329,69

_______________________________________________________________
Romulo Mota Teixeira
CREA 5071029540SP

Total sem BDI 343.029,15

Total do BDI 93.300,54
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