
  

Obra
REFORMA CRCPR – CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO 
PARANÁ - R10

Valor Final do 
Orçamento

3.413.066,12

BDI 23,54 %

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit BDI 
Diferenciado

Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1   ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 1 322.778,40 322.778,40 9,46 %

 1.1  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 720 146,07 180,45 129.924,00 3,81 %

 1.2  90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 960 81,45 100,62 96.595,20 2,83 %

 1.3  100309 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 960 48,62 60,06 57.657,60 1,69 %

 1.4  90772 SINAPI AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 960 32,55 40,21 38.601,60 1,13 %

 2   CANTEIRO DE OBRAS 1 52.419,61 52.419,61 1,54 %

 2.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 6 508,62 628,34 3.770,04 0,11 %

 2.2  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 80 99,71 123,18 9.854,40 0,29 %

 2.3  012057 SBC CONTAINER ESCRITORIO 6,05x2,44x2,57 COM ACABAMENTO EM PVC MES 6 1.250,00 1.544,25 9.265,50 0,27 %

 2.4  012215 SBC BARRACAO PARA VESTIARIO DE OPERARIOS EM TABUAS m² 20 1.028,87 1.271,06 25.421,20 0,74 %

 2.5  012212 SBC BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA m² 3 1.108,54 1.369,49 4.108,47 0,12 %

 3   LICENÇAS, TAXAS E EMOLUMENTOS 1 352,81 352,81 0,01 %

 3.1  CRCPR00005 Próprio TAXA DE ART/CREA UN 1 285,59 352,81 352,81 0,01 %

 4   REFORMA POR PAVIMENTO 1 1.498.398,33 1.498.398,33 43,90 %

 4.1   PAVIMENTO SUBSOLO 1 21.547,59 21.547,59 0,63 %

 4.1.1   PINTURA 1 21.547,59 21.547,59 0,63 %

 4.1.1.1  87530 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 68,61 50,94 62,93 4.317,62 0,13 %

 4.1.1.2  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 686,18 4,95 6,11 4.192,55 0,12 %

 4.1.1.3  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 686,18 15,38 19,00 13.037,42 0,38 %

 4.2   PAVIMENTO TÉRREO 1 695.774,63 695.774,63 20,39 %

Orçamento Sintético com Fórmulas

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 04/2026 - Paraná
SBC - 05/2026 - Paraná
SICRO3 - 01/2026 - 
Paraná
DERPR - 08/2025 - Paraná

23,54% Não Desonerado: embutido nos preços unitário 
dos insumos de mão de obra, de acordo com as 
bases.

  



  

 4.2.1   DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 1 848,07 848,07 0,02 %

 4.2.1.1  97640 SINAPI REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 243 2,83 3,49 848,07 0,02 %

 4.2.2   FORRO 1 39.922,47 39.922,47 1,17 %

 4.2.2.1  104757 SINAPI FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 243 132,99 164,29 39.922,47 1,17 %

 4.2.3   CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS - AUDITÓRIO 1 558.435,54 558.435,54 16,36 %

 4.2.3.1  CRCPR00105 Próprio 03 CONDENSADORAS  (02 - 15TR E 01 - 20TR) TIPO SPLITÃO/DUTADO 
PARA SISTEMA DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(ITEM COTADO)

UN 1 484.416,68 15,28 % 558.435,54 558.435,54 16,36 %

 4.2.4   PINTURA INTERNA 1 23.383,44 23.383,44 0,69 %

 4.2.4.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 564 4,95 6,11 3.446,04 0,10 %

 4.2.4.2  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 564 15,38 19,00 10.716,00 0,31 %

 4.2.4.3  104646 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 
DEMÃO, LIXAMENTO MECANIZADO. AF_04/2023

m² 564 13,24 16,35 9.221,40 0,27 %

 4.2.5   PINTURA EXTERNA 1 34.318,55 34.318,55 1,01 %

 4.2.5.1  88411 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM 
PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 
AF_03/2024

m² 1085 5,11 6,31 6.846,35 0,20 %

 4.2.5.2  95622 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM 
PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 
DEMÃOS. AF_03/2024

m² 1085 18,32 22,63 24.553,55 0,72 %

 4.2.5.3  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA 
PRESSÃO. AF_10/2025

m² 1085 2,18 2,69 2.918,65 0,09 %

 4.2.6   PERSIANAS E CORTINEIRO 1 4.452,80 4.452,80 0,13 %

 4.2.6.1  CRCPR000200 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL EM PVC, COM 
TRILHO EM ALUMÍNIO, PARA JANELA DE VIDRO CURVO, CONFORME 
PROJETO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA (ITEM COTADO)

m² 20 193,13 15,28 % 222,64 4.452,80 0,13 %

 4.2.7   FECHAMENTO DA ÁREA DO PERGOLADO 1 9.190,39 9.190,39 0,27 %

 4.2.7.1  102168 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE 
ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025

m² 18,2 372,12 459,71 8.366,72 0,25 %

 4.2.7.2  103359 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 7,75 86,03 106,28 823,67 0,02 %

 4.2.8   LUMINÁRIA - TÉRREO 1 8.638,81 8.638,81 0,25 %

 4.2.8.1  060454 SBC ESPETO PARA JARDIM KEY WEST LED BIVOLT REDONDO METAL VERDE UN 6 107,69 133,04 798,24 0,02 %

 4.2.8.2  060496 SBC ARANDELA LED 18W (4000K) TIPO TARTARUGA UN 32 67,67 83,59 2.674,88 0,08 %

 4.2.8.3  CRCPR00001 Próprio LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE EMBUTIR, SLIM, QUADRADA *60 X 60* CM, 
EM ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, LAMPADAS LED (24 
W A 48 W) E DRIVER BIVOLT

UN 13 134,93 166,69 2.166,97 0,06 %

 4.2.8.4  CRCPR00007 Próprio REFLETOR DE LED 200W - RGB IP67 UND 8 303,42 374,84 2.998,72 0,09 %

  



  

 4.2.9   DEMOLIÇÃO E RECONSTITUIÇÃO DO PISO PARA PASSAGEM DE 
TUBULAÇÃO PARA REFLETORES NA ENTRADA

1 4.799,04 4.799,04 0,14 %

 4.2.9.1  87757 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m² 24,44 72,12 89,09 2.177,35 0,06 %

 4.2.9.2  87257 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 
QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 24,44 62,55 77,27 1.888,47 0,06 %

 4.2.9.3  97634 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 24,44 9,87 12,19 297,92 0,01 %

 4.2.9.4  90447 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023

M 30 11,75 14,51 435,30 0,01 %

 4.2.10   CORTE DO CORRIMÃO PARA POSICIONAMENTO DOS REFLETORES 1 295,80 295,80 0,01 %

 4.2.10.1  88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6 39,91 49,30 295,80 0,01 %

 4.2.11   BASE PARA REFLETORES 1 110,42 110,42 0,00 %

 4.2.11.1  95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 2 44,69 55,21 110,42 0,00 %

 4.2.12   DEMOLIÇÃO E RECONSTITUIÇÃO DO PISO ÁREA DO PERGOLADO 1 11.379,30 11.379,30 0,33 %

 4.2.12.1  97634 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 127,2 9,87 12,19 1.550,56 0,05 %

 4.2.12.2  87257 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 
QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 127,2 62,55 77,27 9.828,74 0,29 %

 4.3   1° PAVIMENTO 1 290.649,58 290.649,58 8,52 %

 4.3.1   DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 1 35.352,06 35.352,06 1,04 %

 4.3.1.1  97655 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 469,381 53,62 66,24 31.091,79 0,91 %

 4.3.1.2  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E/OU CERÂMICA, 
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 469,381 5,21 6,43 3.018,11 0,09 %

 4.3.1.3  97640 SINAPI REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 355,92 2,83 3,49 1.242,16 0,04 %

 4.3.2   PAINÉIS E FECHAMENTOS - AUDITÓRIO 1 31.696,57 31.696,57 0,93 %

 4.3.2.1  102238 SINAPI (COMP. ADEQUADA) MANUTENÇÃO DE DIVISORIA DO AUDITÓRIO - PAINEL 
MDF, LINHA 90 MM. AF_01/2021

m² 45,19 501,99 620,15 28.024,57 0,82 %

 4.3.2.2  88273 SINAPI MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80 37,16 45,90 3.672,00 0,11 %

 4.3.3   FORRO AUDITÓRIO 1 138.238,83 138.238,83 4,05 %

 4.3.3.1  96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 307,47 88,62 109,48 33.661,81 0,99 %

 4.3.3.2  104647 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MECANIZADO. AF_04/2023

m² 416,28 36,00 44,47 18.511,97 0,54 %

 4.3.3.3  88411 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM 
PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 
AF_03/2024

m² 416,28 5,11 6,31 2.626,72 0,08 %

  



  

 4.3.3.4  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 416,28 18,71 23,11 9.620,23 0,28 %

 4.3.3.5  120481 SBC FORRO ACUSTICO GYPTONE BIGQUATTRO 41 1200X2400MM m² 108,81 145,80 180,12 19.598,85 0,57 %

 4.3.3.6  102653 SINAPI ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO COM LÃ MINERAL NA SUBCOBERTURA, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 307,47 142,74 176,34 54.219,25 1,59 %

 4.3.4   PINTURA INTERNA AUDITÓRIO 1 5.006,29 5.006,29 0,15 %

 4.3.4.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 120,75 4,95 6,11 737,78 0,02 %

 4.3.4.2  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 120,75 15,38 19,00 2.294,25 0,07 %

 4.3.4.3  104646 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 
DEMÃO, LIXAMENTO MECANIZADO. AF_04/2023

m² 120,75 13,24 16,35 1.974,26 0,06 %

 4.3.5   PERSIANA E CORTINEIRO 1 7.952,70 7.952,70 0,23 %

 4.3.5.1  CRCPR000200 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL EM PVC, COM 
TRILHO EM ALUMÍNIO, PARA JANELA DE VIDRO CURVO, CONFORME 
PROJETO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA (ITEM COTADO)

m² 35,72 193,13 15,28 % 222,64 7.952,70 0,23 %

 4.3.6   PLATIBANDA PARA TELHADO 1 23.461,51 23.461,51 0,69 %

 4.3.6.1  103359 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 98,4 86,03 106,28 10.457,95 0,31 %

 4.3.6.2  87786 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM. AF_08/2022

m² 98,4 106,97 132,15 13.003,56 0,38 %

 4.3.7   LAJE DE MANUTENÇÃO TELHADO RETRÁTIL 1 2.265,38 2.265,38 0,07 %

 4.3.7.1  106068 SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA TIPO LAJE PAINEL 
TRELIÇADO NERVURADO (COM ENCHIMENTO EM EPS), PARA PISO, 
ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (PAINEL+ENCHIMENTO+CAPA) = 
(3+5+4). AF_08/2025

m² 6,55 279,96 345,86 2.265,38 0,07 %

 4.3.8   LUMINÁRIA - AUDITÓRIO 1 30.081,82 30.081,82 0,88 %

 4.3.8.1  CRCPR00001 Próprio LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE EMBUTIR, SLIM, QUADRADA *60 X 60* CM, 
EM ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, LAMPADAS LED (24 
W A 48 W) E DRIVER BIVOLT

UN 12 134,93 166,69 2.000,28 0,06 %

 4.3.8.2  CRCPR00002 Próprio SPOT DE EMBUTIR LOYO OU SIMILAR UN 9 79,77 98,54 886,86 0,03 %

 4.3.8.3  CRCPR00003 Próprio LUMINARIA DE EMBUTIR RECUADA ROUND OFFICE 30W OU SIMILAR UN 10 925,96 1.143,93 11.439,30 0,34 %

 4.3.8.4  CRCPR00004 Próprio SPOT FLOW AR OU SIMILAR UN 6 245,35 303,10 1.818,60 0,05 %

 4.3.8.5  CRCPR00006 Próprio PERFIL EMBUTIR ARCHI RECUADO OU SIMILAR UN 32 328,96 406,39 13.004,48 0,38 %

 4.3.8.6  060562 SBC FONTE DE ALIMENTACAO P/ FITA LED,ENTRADA BIVOLT 110/220 5A UN 10 75,47 93,23 932,30 0,03 %

 4.3.9   ANDAIME PARA TRABALHO EM PÉ DIREITO DUPLO 1 15.941,10 15.941,10 0,47 %

 4.3.9.1  013275 SBC ALUGUEL MENSAL ANDAIME FACHADEIRO m² 210 35,11 43,37 9.107,70 0,27 %

  



  

 4.3.9.2  97063 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, 
COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS 
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024

m² 210 26,34 32,54 6.833,40 0,20 %

 4.3.10   ADEQUAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE AR CONDICIONADO 1 653,32 653,32 0,02 %

 4.3.10.1  91222 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

M 20 12,73 15,72 314,40 0,01 %

 4.3.10.2  87550 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA 
ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 4 35,03 43,27 173,08 0,01 %

 4.3.10.3  104646 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 
DEMÃO, LIXAMENTO MECANIZADO. AF_04/2023

m² 4 13,24 16,35 65,40 0,00 %

 4.3.10.4  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 4 4,95 6,11 24,44 0,00 %

 4.3.10.5  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 4 15,38 19,00 76,00 0,00 %

 4.4   2° PAVIMENTO 1 28.435,95 28.435,95 0,83 %

 4.4.1   DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 1 4.199,76 4.199,76 0,12 %

 4.4.1.1  97643 SINAPI REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 88,63 37,07 45,79 4.058,36 0,12 %

 4.4.1.2  90443 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF_09/2023

M 10 11,45 14,14 141,40 0,00 %

 4.4.2   PISO EXTERNO - ÁREA DO DECK 1 15.414,25 15.414,25 0,45 %

 4.4.2.1  87757 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m² 91,82 72,12 89,09 8.180,24 0,24 %

 4.4.2.2  87257 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 
QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 93,62 62,55 77,27 7.234,01 0,21 %

 4.4.3   PINTURA EXTERNA 1 8.428,11 8.428,11 0,25 %

 4.4.3.1  88411 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM 
PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 
AF_03/2024

m² 266,46 5,11 6,31 1.681,36 0,05 %

 4.4.3.2  95622 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM 
PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 
DEMÃOS. AF_03/2024

m² 266,46 18,32 22,63 6.029,98 0,18 %

 4.4.3.3  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA 
PRESSÃO. AF_10/2025

m² 266,46 2,18 2,69 716,77 0,02 %

 4.4.4   ESCADA PARA ÁREA DO DECK 1 393,83 393,83 0,01 %

 4.4.4.1  103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 1 184,13 227,47 227,47 0,01 %

 4.4.4.2  87757 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m² 1 72,12 89,09 89,09 0,00 %

  



  

 4.4.4.3  87257 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 
QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 1 62,55 77,27 77,27 0,00 %

 4.5   3° PAVIMENTO 1 4.807,76 4.807,76 0,14 %

 4.5.1   PINTURA EXTERNA 1 4.807,76 4.807,76 0,14 %

 4.5.1.1  88411 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM 
PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 
AF_03/2024

m² 152 5,11 6,31 959,12 0,03 %

 4.5.1.2  95622 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM 
PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 
DEMÃOS. AF_03/2024

m² 152 18,32 22,63 3.439,76 0,10 %

 4.5.1.3  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA 
PRESSÃO. AF_10/2025

m² 152 2,18 2,69 408,88 0,01 %

 4.6   4º PAVIMENTO 1 5.440,36 5.440,36 0,16 %

 4.6.1   PINTURA EXTERNA 1 5.440,36 5.440,36 0,16 %

 4.6.1.1  88411 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM 
PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 
AF_03/2024

m² 172 5,11 6,31 1.085,32 0,03 %

 4.6.1.2  95622 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM 
PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 
DEMÃOS. AF_03/2024

m² 172 18,32 22,63 3.892,36 0,11 %

 4.6.1.3  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA 
PRESSÃO. AF_10/2025

m² 172 2,18 2,69 462,68 0,01 %

 4.7   5° PAVIMENTO 1 113.503,52 113.503,52 3,33 %

 4.7.1   DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 1 385,85 385,85 0,01 %

 4.7.1.1  97640 SINAPI REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 110,561 2,83 3,49 385,85 0,01 %

 4.7.2   FORRO 1 18.350,89 18.350,89 0,54 %

 4.7.2.1  96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 110,561 88,62 109,48 12.104,21 0,35 %

 4.7.2.2  104648 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MECANIZADO. AF_04/2023

m² 110,561 20,72 25,59 2.829,25 0,08 %

 4.7.2.3  88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m² 110,561 6,32 7,80 862,37 0,03 %

 4.7.2.4  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 110,561 18,71 23,11 2.555,06 0,07 %

 4.7.3   PINTURA INTERNA 1 9.339,79 9.339,79 0,27 %

 4.7.3.1  87530 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 33,65 50,94 62,93 2.117,59 0,06 %

 4.7.3.2  104648 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MECANIZADO. AF_04/2023

m² 142,45 20,72 25,59 3.645,29 0,11 %

 4.7.3.3  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 142,45 4,95 6,11 870,36 0,03 %

 4.7.3.4  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 142,45 15,38 19,00 2.706,55 0,08 %

 4.7.4   PINTURA EXTERNA 1 5.387,84 5.387,84 0,16 %

  



  

 4.7.4.1  88411 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM 
PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 
AF_03/2024

m² 170,34 5,11 6,31 1.074,84 0,03 %

 4.7.4.2  95622 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM 
PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 
DEMÃOS. AF_03/2024

m² 170,34 18,32 22,63 3.854,79 0,11 %

 4.7.4.3  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA 
PRESSÃO. AF_10/2025

m² 170,34 2,18 2,69 458,21 0,01 %

 4.7.5   TRATAMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DO PRÉDIO 1 70.048,00 70.048,00 2,05 %

 4.7.5.1  022931 SBC REMOCAO PINTURA ACRILICA.PVA LATEX OU EQUIVALENTE EM PAREDES m² 400 10,72 13,24 5.296,00 0,16 %

 4.7.5.2  160017 SBC RASTELAMENTO E LIMPEZA DE SUPERFICIE A SER IMPERMEABILIZADA m² 400 52,76 65,17 26.068,00 0,76 %

 4.7.5.3  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 400 25,06 30,95 12.380,00 0,36 %

 4.7.5.4  98554 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE 
RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 400 53,23 65,76 26.304,00 0,77 %

 4.7.6   LUMINÁRIAS 1 9.991,15 9.991,15 0,29 %

 4.7.6.1  CRCPR00002 Próprio Spot de Embutir Loyo ou similar UN 22 79,77 98,54 2.167,88 0,06 %

 4.7.6.2  CRCPR00006 Próprio PERFIL EMBUTIR ARCHI RECUADO OU SIMILAR UN 14 328,96 406,39 5.689,46 0,17 %

 4.7.6.3  105547 SINAPI FITA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 M 33 38,62 47,71 1.574,43 0,05 %

 4.7.6.4  060562 SBC FONTE DE ALIMENTACAO P/ FITA LED,ENTRADA BIVOLT 110/220 5A UN 6 75,47 93,23 559,38 0,02 %

 4.8   COBERTURA 1 338.238,94 338.238,94 9,91 %

 4.8.1   DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 1 13.120,63 13.120,63 0,38 %

 4.8.1.1  97655 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 73,95 53,62 66,24 4.898,44 0,14 %

 4.8.1.2  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E/OU CERÂMICA, 
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 73,95 5,21 6,43 475,49 0,01 %

 4.8.1.3  104803 SINAPI REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 47,83 6,72 8,30 396,98 0,01 %

 4.8.1.4  97640 SINAPI REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 73,95 2,83 3,49 258,08 0,01 %

 4.8.1.5  102191 SINAPI REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE 
ALUMÍNIO OU PVC. AF_11/2025

m² 80,529 28,66 35,40 2.850,72 0,08 %

 4.8.1.6  104790 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 2 136,97 169,21 338,42 0,01 %

 4.8.1.7  97634 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 320,14 9,87 12,19 3.902,50 0,11 %

 4.8.2   PISO INTERNO 1 36.363,36 36.363,36 1,07 %

 4.8.2.1  88478 SINAPI CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

m² 194 37,82 46,72 9.063,68 0,27 %

 4.8.2.2  104598 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

m² 194 113,91 140,72 27.299,68 0,80 %

 4.8.3   FORRO 1 14.491,80 14.491,80 0,42 %

  



  

 4.8.3.1  96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 
AF_08/2023_PS

m² 194 60,47 74,70 14.491,80 0,42 %

 4.8.4   ESQUADRIAS E COMPLEMENTOS 1 186.465,51 186.465,51 5,46 %

 4.8.4.1  CRCPR0020 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE VIDRO, INCLUINDO 
PORTAS E DIVISÓRIAS, COM PERFIS, FERRAGENS, VEDAÇÕES E 
ACABAMENTOS (ITEM COTADO) - COBERTURA

UN 1 135.160,00 15,28 % 155.812,44 155.812,44 4,57 %

 4.8.4.2  CRCPR000200 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL EM PVC, COM 
TRILHO EM ALUMÍNIO, PARA JANELA DE VIDRO CURVO, INCLUSIVE 
ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA (ITEM COTADO)

m² 137,68 193,13 15,28 % 222,64 30.653,07 0,90 %

 4.8.5   CLIMATIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS 1 31.090,60 31.090,60 0,91 %

 4.8.5.1  CRCPR00102 Próprio 2 EVAPORADORAS TIPO PISO-TETO 70MIL BTUS PARA COBERTURA  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ITEM COTADO)

UN 1 26.969,64 15,28 % 31.090,60 31.090,60 0,91 %

 4.8.6   PINTURA 1 25.893,80 25.893,80 0,76 %

 4.8.6.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 91,1 4,95 6,11 556,62 0,02 %

 4.8.6.2  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 91,1 15,38 19,00 1.730,90 0,05 %

 4.8.6.3  100719 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA 
SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020_PE

m² 414 13,36 16,50 6.831,00 0,20 %

 4.8.6.4  100745 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 414 32,80 40,52 16.775,28 0,49 %

 4.8.7   PISO EXTERNO 1 23.784,26 23.784,26 0,70 %

 4.8.7.1  88478 SINAPI CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

m² 126,89 37,82 46,72 5.928,30 0,17 %

 4.8.7.2  104598 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

m² 126,89 113,91 140,72 17.855,96 0,52 %

 4.8.8   PINGADEIRA 1 3.363,68 3.363,68 0,10 %

 4.8.8.1  101979 SINAPI CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 63,67 42,77 52,83 3.363,68 0,10 %

 4.8.9   LUMINÁRIAS 1 3.665,30 3.665,30 0,11 %

 4.8.9.1  CRCPR00002 Próprio Spot de Embutir Loyo ou similar UN 28 79,77 98,54 2.759,12 0,08 %

 4.8.9.2  060496 SBC ARANDELA LED 18W BRANCO FRIO TIPO TARTARUGA UN 10 67,67 83,59 835,90 0,02 %

 4.8.9.3  101632 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 2 28,45 35,14 70,28 0,00 %

 5   IMPERMEABILIZAÇÃO 1 187.568,46 187.568,46 5,50 %

 5.1   IMPERMEABILIZAÇÃO 1 187.568,46 187.568,46 5,50 %

 5.1.1  98547 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS 
CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E 
E=4MM. AF_09/2023

m² 391,0528 254,01 313,80 122.712,36 3,60 %

 5.1.2  87759 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO 
EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m² 391,0528 134,25 165,85 64.856,10 1,90 %

  



  

 6   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 497.821,52 497.821,52 14,59 %

 6.1   INFRAESTRUTURA ELÉTRICA (ELETRODUTOS, DISJUNTORES, PAINÉIS) 1 15.421,37 15.421,37 0,45 %

 6.1.1  91855 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 665,68 15,46 19,09 12.707,83 0,37 %

 6.1.2  91857 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 63,2 21,67 26,77 1.691,86 0,05 %

 6.1.3  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 3 14,48 17,88 53,64 0,00 %

 6.1.4  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 9 15,65 19,33 173,97 0,01 %

 6.1.5  93662 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2 71,37 88,17 176,34 0,01 %

 6.1.6  93672 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 109,31 135,04 135,04 0,00 %

 6.1.7  93676 SINAPI DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 213,08 263,23 263,23 0,01 %

 6.1.8  93674 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 177,65 219,46 219,46 0,01 %

 6.2   CABOS E FIAÇÃO 1 61.635,97 61.635,97 1,81 %

 6.2.1  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1965,72 5,79 7,15 14.054,89 0,41 %

 6.2.2  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1808,28 8,91 11,00 19.891,08 0,58 %

 6.2.3  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 500 12,41 15,33 7.665,00 0,22 %

 6.2.4  91932 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 300 22,10 27,30 8.190,00 0,24 %

 6.2.5  91934 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 300 31,94 39,45 11.835,00 0,35 %

 6.3   CAIXAS DE PASSAGEM E LUZ 1 7.102,24 7.102,24 0,21 %

 6.3.1  91943 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3 32,00 39,53 118,59 0,00 %

 6.3.2  92872 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 12 16,48 20,35 244,20 0,01 %

 6.3.3  91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 88 27,78 34,31 3.019,28 0,09 %

 6.3.4  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 74 26,70 32,98 2.440,52 0,07 %

 6.3.5  97886 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 5 207,17 255,93 1.279,65 0,04 %

  



  

 6.4   INTERRUPTORES 1 961,42 961,42 0,03 %

 6.4.1  91967 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 76,22 94,16 94,16 0,00 %

 6.4.2  91977 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3 140,05 173,01 519,03 0,02 %

 6.4.3  91957 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 
MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 65,19 80,53 161,06 0,00 %

 6.4.4  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 37,65 46,51 46,51 0,00 %

 6.4.5  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 56,93 70,33 140,66 0,00 %

 6.5   SISTEMA FOTOVOLTAICO 1 412.700,52 412.700,52 12,09 %

 6.5.1  CRCPR0009 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO 
COMPLETO, INCLUINDO MÓDULOS, INVERSORES, 
ESTRUTURA,INSTALAÇÃO E CABEAMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

UN 124 2.887,09 15,28 % 3.328,23 412.700,52 12,09 %

 7   INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1 132.071,61 132.071,61 3,87 %

 7.1   DRENAGEM 1 132.071,61 132.071,61 3,87 %

 7.1.1   CONEXÕES 1 52.240,37 52.240,37 1,53 %

 7.1.1.1  104170 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 2 68,94 85,16 170,32 0,00 %

 7.1.1.2  103001 SINAPI GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, 
ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_05/2025

UN 47 282,21 348,64 16.386,08 0,48 %

 7.1.1.3  89531 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 5 38,12 47,09 235,45 0,01 %

 7.1.1.4  104168 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 9 114,33 141,24 1.271,16 0,04 %

 7.1.1.5  89524 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 0 29,94 36,98 0,00 0,00 %

 7.1.1.6  89522 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 1 29,53 36,48 36,48 0,00 %

 7.1.1.7  89529 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 5 37,21 45,96 229,80 0,01 %

 7.1.1.8  89567 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 1 76,59 94,61 94,61 0,00 %

 7.1.1.9  89569 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 1 87,54 108,14 108,14 0,00 %

 7.1.1.10  104176 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 3 232,41 287,11 861,33 0,03 %

  



  

 7.1.1.11  89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 11 20,48 25,30 278,30 0,01 %

 7.1.1.12  95693 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 11 53,32 65,87 724,57 0,02 %

 7.1.1.13  89817 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2 15,64 19,32 38,64 0,00 %

 7.1.1.14  104173 SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 10 80,33 99,23 992,30 0,03 %

 7.1.1.15  104357 SINAPI CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 20,07 24,79 74,37 0,00 %

 7.1.1.16  104179 SINAPI CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 3 76,25 94,19 282,57 0,01 %

 7.1.1.17  89531 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 55 38,12 47,09 2.589,95 0,08 %

 7.1.1.18  104168 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 19 114,33 141,24 2.683,56 0,08 %

 7.1.1.19  89524 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 3 29,94 36,98 110,94 0,00 %

 7.1.1.20  89529 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 45 37,21 45,96 2.068,20 0,06 %

 7.1.1.21  104167 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 15 117,12 144,69 2.170,35 0,06 %

 7.1.1.22  89522 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 2 29,53 36,48 72,96 0,00 %

 7.1.1.23  89574 SINAPI JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 68 144,32 178,29 12.123,72 0,36 %

 7.1.1.24  89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 115 20,48 25,30 2.909,50 0,09 %

 7.1.1.25  104170 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 43 68,94 85,16 3.661,88 0,11 %

 7.1.1.26  89774 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 17,58 21,71 65,13 0,00 %

 7.1.1.27  89557 SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 3 30,95 38,23 114,69 0,00 %

  



  

 7.1.1.28  104173 SINAPI REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 19 80,33 99,23 1.885,37 0,06 %

 7.1.2   TUBULAÇÕES 1 74.032,26 74.032,26 2,17 %

 7.1.2.1  102705 SINAPI TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, PARA 
DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021

M 133,75 55,23 68,23 9.125,76 0,27 %

 7.1.2.2  89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 1,19 40,86 50,47 60,05 0,00 %

 7.1.2.3  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 24,75 46,18 57,05 1.411,98 0,04 %

 7.1.2.4  89849 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 19,88 59,15 73,07 1.452,63 0,04 %

 7.1.2.5  90696 SINAPI TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, 
DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_01/2021

M 103,48 131,37 162,29 16.793,76 0,49 %

 7.1.2.6  89511 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 10,52 42,72 52,77 555,14 0,02 %

 7.1.2.7  89512 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 275,72 55,02 67,97 18.740,68 0,55 %

 7.1.2.8  89580 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

M 174 64,31 79,44 13.822,56 0,40 %

 7.1.2.9  89865 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

M 300 22,61 27,93 8.379,00 0,25 %

 7.1.2.10  89868 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 80 7,32 9,04 723,20 0,02 %

 7.1.2.11  89869 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 80 13,64 16,85 1.348,00 0,04 %

 7.1.2.12  89866 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO 
DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 100 9,92 12,25 1.225,00 0,04 %

 7.1.2.13  89867 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO 
DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 30 10,65 13,15 394,50 0,01 %

 7.1.3   CISTERNA REUSO DE AGUA 1 5.798,98 5.798,98 0,17 %

 7.1.3.1  CPU-STM-012 Próprio (COMP. ADEQUADA) CISTERNA VERTICAL MODULAR 1000 L – 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UND 2 2.347,01 2.899,49 5.798,98 0,17 %

 8   SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO - DESINSTALAÇÃO 1 8.726,50 8.726,50 0,26 %

 8.1  CRCPR00032 Próprio SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO 
- Evaporadora e Condensadora

UN 25 302,80 15,28 % 349,06 8.726,50 0,26 %

 9   SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO 1 7.020,03 7.020,03 0,21 %

 9.1  CRCPR00023 Próprio MANUTENÇÃO CORRETIVA PONTUAL DE SISTEMAS DE SPRINKLER, 
HIDRANTES, BOMBAS, RESERVATÓRIOS E TUBULAÇÕES

CJ 1 5.682,40 7.020,03 7.020,03 0,21 %

  



  

 10   FACHADAS 1 52.712,34 52.712,34 1,54 %

 10.1   ANCORAGEM 1 8.973,74 8.973,74 0,26 %

 10.1.1  CRCPR0001 Próprio PONTOS DE ANCORAGEM PARA MANUTENÇÃO (LINHA DE VIDA, OLHAIS, 
CABOS DE AÇO)

UN 1 7.683,00 16,80 % 8.973,74 8.973,74 0,26 %

 10.2   MANUTENÇÃO FACHADA 1 38.766,12 38.766,12 1,14 %

 10.2.1  CRCPR00106 Próprio SUBSTITUIÇÃO DE BORRACHA DE VEDAÇÃO EM FACHADA TIPO PELE DE 
VIDRO, COM ACESSO POR CORDAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 735,6 42,66 52,70 38.766,12 1,14 %

 10.3   TRABALHO EM ALTURA PARA PINTURA EXTERNA 1 4.972,48 4.972,48 0,15 %

 10.3.1  012080 SBC ANDAIME SUSPENSO ELETRICO PLATF.3M.+ CABOS ICAMENTO/ELETRICO MES 4 1.006,25 1.243,12 4.972,48 0,15 %

 11   URBANIZAÇÃO EXTERNA 1 27.675,46 27.675,46 0,81 %

 11.1   ESTACIONAMENTO 1 20.114,70 20.114,70 0,59 %

 11.1.1  97635 SINAPI REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA 
PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 336,479 23,72 29,30 9.858,83 0,29 %

 11.1.2  104427 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DE 
CONCRETO PERMEÁVEL (DRENANTE) RETANGULAR DE 20 X 20 CM, 
ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

m² 336,479 24,68 30,48 10.255,87 0,30 %

 11.2   MURO DE SEPARAÇÃO ENTRE ESCADA E RAMPA ACESSÍVEL 1 7.560,76 7.560,76 0,22 %

 11.2.1  CRCPR00069 Próprio (COMP. ADEQUADA) REVESTIMENTO NÃO ADERIDO DE PAREDES 
EXTERNAS COM PLACAS DE GRANITO DE ÁREA MAIOR QUE 10000 CM2, 
FIXADAS COM INSERTE METÁLICO. AF_03/2025

m² 38,5 122,60 151,46 5.831,21 0,17 %

 11.2.2  010414 SBC GRANITO CINZA ANDORINHA 2cm m² 5 280,00 345,91 1.729,55 0,05 %

 12   FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO 1 71.972,16 71.972,16 2,11 %

 12.1  CRCPR0008 Próprio FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MOBILIÁRIO COMPLETO, INCLUINDO 
TRANSPORTE E FIXAÇÕES (ITEM COTADO)

UN 1 61.620,00 16,80 % 71.972,16 71.972,16 2,11 %

 13   SISTEMA ESTRUTURAL 1 416.445,86 416.445,86 12,20 %

 13.1   PILARES 1 51.957,77 51.957,77 1,52 %

 13.1.1  CRCPR00062 Próprio PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, 
COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 
TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

KG 2933,81 14,34 17,71 51.957,77 1,52 %

 13.2   COBERTURA 1 144.528,30 144.528,30 4,23 %

 13.2.1  92614 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, 
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025

UN 16 1.785,79 2.206,16 35.298,56 1,03 %

 13.2.2  92612 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, 
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025

UN 2 1.603,53 1.981,00 3.962,00 0,12 %

 13.2.3  92610 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, 
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025

UN 7 1.348,97 1.666,51 11.665,57 0,34 %

  



  

 13.2.4  92608 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, 
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025

UN 1 1.226,05 1.514,66 1.514,66 0,04 %

 13.2.5  92580 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, 
EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS

m² 751,4 52,63 65,01 48.848,51 1,43 %

 13.2.6  CRCPR00063 Próprio AUTOMAÇÃO (AUTOMAÇÃO PARA COBERTURA RETRÁTIL - INCLUSO 
MOTORES, CONTROLE E MÃO DE OBRA)

UN 1 35.000,00 43.239,00 43.239,00 1,27 %

 13.3   TELHAMENTO, RUFOS E CALHAS 1 219.959,79 219.959,79 6,44 %

 13.3.1  94216 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 751,4 203,80 251,77 189.179,97 5,54 %

 13.3.2  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 243,1 53,16 65,67 15.964,37 0,47 %

 13.3.3  94228 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 132,21 90,71 112,06 14.815,45 0,43 %

 14   SERVIÇOS FINAIS 1 137.103,03 137.103,03 4,02 %

 14.1  CRCPR00010 Próprio LIMPEZA FINAL DE OBRAS M² 5787,38 19,18 23,69 137.103,03 4,02 %

Total Geral 3.413.066,12

_______________________________________________________________
Eng° Civil Romulo Mota Teixeira

CREA°: 5071029540SP

Total sem BDI 2.836.826,56
Total do BDI 576.239,56

  


